
 
 

 

 
   
   

    

 

 

 

 

 

AANNEMINGSOVEREENKOMST 

voor eengezinshuizen (projectmatige bouw) met toepassing van de Woningborg garantie- en 

waarborgregeling nieuwbouw waaraan het keurmerk van de Stichting GarantieWoning is verleend.  

 

Overeenkomstig het model, vastgesteld door Woningborg N.V. op 01 juli 2021. 

 
Bij deze aannemingsovereenkomst horen: 

- Algemene Voorwaarden voor de aannemingsovereenkomst voor eengezinshuizen (projectmatige bouw), vastgesteld 

door Woningborg N.V. op 01 juli 2021; 

- Algemene Toelichting voor de aannemingsovereenkomst voor eengezinshuizen (projectmatige bouw) en 

bijbehorende Algemene Voorwaarden, vastgesteld door Woningborg N.V. op 01 juli 2021. 

 

Geen notariële eigendomsoverdracht zonder in het bezit te zijn van uw Woningborg-certificaat. 

 

ONDERGETEKENDEN:  
  

1. Waal 

 Postbus 165 

 3130 AD VLAARDINGEN 

 (KvK-nummer: 24174530, vestigingsnummer: 000018468039) 

 Middels onherroepelijke schriftelijke volmacht vertegenwoordigd  

door BPD Ontwikkeling B.V. 

 

hierna in deze akte te noemen: "de Ondernemer", ingeschreven bij Woningborg N.V., hierna in deze 

akte te noemen: “Woningborg”; en 

 

2. Koper 1  Koper 2 

Naam:     

Voornamen:      

Geboorteplaats:     

Geboortedatum:     

Woonplaats:     

Postcode:     

Straat:       

E-mailadres:      

Telefoon:      

 

Contractnummer: : 340.040001003.@@@  

Planregistratienr : W-2022-01956-E006 

Projectnaam : Tuindershof fase 1B 

Bouwnummer : @@@ 
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Wordt de hierna onder I van deze akte bedoelde opdracht door beide personen verstrekt? Nee, de 

opdracht wordt door Koper 1 verstrekt. 

 

hierna in deze akte te noemen: "de Verkrijger", 

 

in overweging nemende: 

 

- dat BPD Ontwikkeling B.V., hierna in deze akte te noemen: “de Verkoper”, een perceel grond, 

plaatselijk bekend als Tuindershof fase 1B, kadastraal bekend Gemeente Pijnacker sectie C 

nummer 12215/11794/12221, in eigendom heeft. 

- dat die grond, aangeduid met het / de (bouw)nummer(s) @@@, door de Verkoper aan de 

Verkrijger is of zal worden verkocht; 

- dat de Ondernemer op die grond een woning zal stichten. 

 

zijn per @@.@@.20@@ overeengekomen als volgt: 

 

I De Verkrijger geeft opdracht en de Ondernemer neemt aan, conform de betreffende technische 

omschrijving en tekening(en) en voor zover aanwezig staten van wijziging, al welke tot deze 

overeenkomst behoren en door beide partijen zijn gewaarmerkt, op het hiervoor in de 

overweging genoemd perceel grond de daarop geprojecteerde / in aanbouw zijnde opstal(len), 

(af) te bouwen naar de eis van goed en deugdelijk werk, met inachtneming van de voorschriften 

van overheid en nutsbedrijven, overeenkomstig de bij notaris Westvest Notarissen te DELFT 

hierna in deze akte te noemen: “de Notaris”, gedeponeerde situatietekening, aangeduid met het 

/ de bouwnummer(s) @@@, Vrijstaande villa. 

 

II De aanneemsom bedraagt: 

   bedragen in € 

     

A. 

 

de per de in het hoofd van deze akte genoemde datum van 

overeenkomen verschuldigde en in artikel 4 lid 3 van deze akte 

genoemde termijnen (inclusief omzetbelasting) 

 

@@@ 

B de nog niet ingevolge artikel 4 lid 1 van deze akte verschuldigd 

geworden termijnen (inclusief omzetbelasting)  

 

@@@ 

    

 Totaal A + B (inclusief omzetbelasting) € @@@ 

    

De ten tijde van het aangaan van deze overeenkomst schriftelijk overeengekomen bouwoptie(s) 

maakt/maken onderdeel uit van de aanneemsom. De bouwoptie(s) betreft/betreffen:  

 

Optie Omschrijving  Bedrag (€) 



 
 

-3- 

 

 

 

 

Contractnummer  340.040001003.@@@ 

 

 

 

 
   
   

    

 

 

 

 

 

 

1001 Bouwkundige aanpassingen   

1101 Uitbouw 1,2m bg - keukenzijde bnr. 1, 12 

en 20 

  

151202 Zolderindeling met badkamer - bnr. 1, 2, 

4, 6, 8, 12, 20, 24 en 28 

  

300602 Casco badkamer 2e | vrijstaande woningen 

(bnr. 1, 2, 12, 20, 24 en 28) 

  

  

Totaal gekozen bouwoptie(s) (inclusief omzetbelasting)  €  

  

De Ondernemer draagt er zorg voor dat deze akte onder berusting van de Notaris wordt gesteld en 

dat een kopie van deze akte, tezamen met de hierboven genoemde, door beide partijen 

gewaarmerkte, bijlagen aan de Verkrijger ter hand wordt gesteld. 

 

De in de aanneemsom begrepen omzetbelasting is berekend naar een percentage van 21%, conform 

de bepalingen van de Wet op de Omzetbelasting 1968. 

 

Deze overeenkomst is aangegaan onder de volgende bepalingen. 

 

Bedenktijd 

Artikel 1 

De Verkrijger verklaart dat op de datum van ondertekening door hem van deze overeenkomst deze 

ook daadwerkelijk aan hem ter hand is gesteld, inclusief de daarbij behorende Algemene 

Voorwaarden, Algemene Toelichting en de toepasselijke Woningborg garantie- en waarborgregeling 

nieuwbouw. Gedurende één (1) kalenderweek na de terhandstelling van de door beide partijen 

ondertekende overeenkomst aan de Verkrijger, heeft de Verkrijger het recht de 

aannemingsovereenkomst te ontbinden (bedenktijd). Als de datum van ontbinding geldt de datum 

waarop de Verkrijger de ontbindingsverklaring heeft uitgebracht. 

 

Levering 

Artikel 2 

De levering van het in de overweging van de akte bedoelde perceel grond met de daarop eventueel 

reeds gebouwde opstal(len), hierna in deze akte te noemen: “de Levering”, zal geschieden bij akte te 

verlijden ten overstaan van de Notaris, diens plaatsvervanger of opvolger, op een door de Notaris te 

bepalen tijdstip: 

zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes (6) weken na het laatste van de hierna onder a. en b. 

bedoelde tijdstippen: 

a. wanneer vaststaat dat deze overeenkomst niet meer op een van de gronden genoemd in de 

artikelen 7 en 9 van deze akte kan worden ontbonden; alsmede 

b. wanneer is begonnen met de bouw in de zin van artikel 11 lid 2 van de Algemene Voorwaarden. 

 

Waarborgsom / bankgarantie / verpanding bouwdepot 

Artikel 3 

Ter zake van deze overeenkomst is geen waarborgsom verschuldigd. 
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Termijnen en betalingsregeling 

Artikel 4 

1. De termijnen van de aanneemsom zijn de volgende: 

 

Termijn Omschrijving Bedrag (€) 

1 Grond, zie onlosmakelijke koopovereenkomst  
 

2 Te declareren zodra met de bouw van de woning een aanvang is 

gemaakt (2%) 

 

3 Te declareren na het gereedkomen van de ruwe begane 

grondvloer (20%) 

 

4 Te declareren na het gereedkomen van de ruwe eerste 

verdiepingsvloer (7,5%) 

 

5 Te declareren na het gereedkomen van de ruwe tweede 

verdiepingsvloer (7,5%) 

 

6 Te declareren na het gereedkomen van de ruwbouw gevels 

begane grond (7,5%) 

 

7 Te declareren na het gereedkomen van de ruwbouw gevels 

verdiepingen (7,5%) 

 

8 Te declareren na het waterdicht maken van het dak van de 

woning (14%) 

 

9 Te declareren na het gereedkomen van de ruwe deklvloeren 

(10%) 

 

10 Te declareren na het gereedkomen van het stuc-, spuit- en 

tegelwerk (14%) 

 

11 Te declareren bij oplevering van de woning, te voldoen vóór 

oplevering van de woning (10%) 

 

 

 

*) Indien geen dekvloeren worden aangebracht, dan dient in plaats de tekst “Te declareren na 

het aanbrengen van de dekvloeren”, de tekst “Te declareren na het gereedkomen van de 

binnenwanden” gelezen te worden. 

 

Voorgaande termijnregeling heeft betrekking op werkzaamheden die op de bouwlocatie zijn 

verricht. Voor wat betreft de te verrichten werkzaamheden die maken dat een termijn van de 

aanneemsom mag worden gefactureerd, wordt u verwezen naar 

https://www.woningborg.nl/particuliere-koper/veelgestelde-vragen/termijnregelingen-

eengezinshuizen/ 

 

2. Behoudens het geval waarin de Verkrijger recht op uitstel van betaling heeft zoals bedoeld in lid 

5 van dit artikel, worden de in lid 1 van dit artikel bedoelde termijnen steeds opeisbaar veertien 

(14) dagen na de dagtekening van een door of vanwege de Ondernemer gedaan 

betalingsverzoek. Een betalingsverzoek geeft aan op grond van welk feit de Ondernemer recht 
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heeft op betaling, welke termijn het betreft en dat de betaling uiterlijk veertien (14) dagen na de 

dagtekening door de Ondernemer ontvangen dient te zijn. 

Door of namens de Ondernemer kan alleen aanspraak worden gemaakt op volledig gepresteerde 

termijnen. Pro rato betaling van een slechts gedeeltelijk gepresteerde termijn is uitgesloten. 

 

3. Per de in het hoofd van deze akte genoemde datum van overeenkomen zijn de navolgende 

termijnen (inclusief omzetbelasting) verschuldigd: 

 

Termijn Omschrijving Datum Bedrag (€) 
 

2 Te declareren zodra met de bouw van de woning 

een aanvang is gemaakt 

@@@ @@@ 

 

4. Tot de aanneemsom behoort de vergoeding die de Ondernemer berekent over de termijnen die 

per de in het hoofd van deze akte genoemde datum van overeenkomen reeds zijn verschuldigd. 

Deze vergoeding wordt berekend naar een percentage van 7% per jaar over de onder II.A. van 

deze akte dan wel in lid 3 van dit artikel vermelde termijnbedragen (exclusief omzetbelasting) 

vanaf de veertiende (14e) dag na die waarop de bouw van de woning is aangevangen casu quo 

de werkzaamheden zijn gereed gekomen tot aan de in het hoofd van deze akte genoemde datum 

van overeenkomen. Deze vergoeding, te vermeerderen met omzetbelasting, dient te worden 

voldaan bij de Levering. 

 

5. Zolang de Levering niet heeft plaatsgevonden, heeft de Verkrijger recht op uitstel van betaling 

van het verschuldigde deel van de aanneemsom, waar tegenover hij verplicht is aan de 

Ondernemer rente te vergoeden van 7% per jaar, te berekenen als volgt: 

a. over de onder II.A van deze akte dan wel in lid 3 van dit artikel vermelde termijnbedragen 

(inclusief omzetbelasting) vanaf de in het hoofd van deze akte genoemde datum van 

overeenkomen tot aan de datum van de Levering; 

b. over de overige termijnen (inclusief omzetbelasting) vanaf de vervaldatum tot aan de datum 

van de Levering. 

Deze rente dient eveneens bij de Levering te worden voldaan. Op de dag van de Levering wordt 

het op dat moment reeds verschuldigde deel van de aanneemsom opeisbaar. 

 

6. Indien en voor zover de Verkrijger een reeds opeisbaar gedeelte van de aanneemsom of enige 

andere uit hoofde van de op deze overeenkomst van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden 

opeisbare betaling niet op de daarvoor gestelde vervaldag heeft voldaan en de bepalingen in het 

vorige lid van dit artikel niet van toepassing zijn, is de Verkrijger daarover aan de Ondernemer 

een rente van 7% per jaar verschuldigd, vanaf de dag van opeisbaarheid tot die der voldoening, 

zulks onverminderd de verdere rechten en verplichtingen van partijen uit deze overeenkomst 

en/of tussen partijen nader te maken afspraken. 

 

7. De rente als bedoeld in de leden 5 en 6 van dit artikel wordt vermeerderd met omzetbelasting. 

 

8. a. Indien meerwerk overeengekomen wordt, zal de volgende betalingsregeling gelden: 
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- Voor meerwerk geldt dat bij opdracht door de Verkrijger 25% mag worden gedeclareerd 

door de Ondernemer als vergoeding voor algemene en voorbereidende kosten. Het 

resterende gedeelte dient te worden gedeclareerd bij het gereedkomen van het meerwerk 

dan wel bij de eerst komende betalingstermijn daarna; 

- De leden 2, 4, 5, 6 en 7 van dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing ter zake van 

meerwerk; 

- Het meerwerk dient betaald te zijn vóór oplevering van de woning, mits het meerwerk 

gereed is. 

b.   Indien minderwerk overeengekomen wordt, geldt dat de waarde hiervan in mindering wordt 

gebracht op gelijktijdig verstrekte meerwerkopdrachten of, indien deze laatste er niet zijn dan 

wel niet toereikend zijn. op de eerstvolgende termijn(en) van de aanneemsom. 

  

Bouwtijd en start werkbare werkdagen 

Artikel 5 

1. De Ondernemer verbindt zich de woning binnen 450 werkbare werkdagen na aanvang van de 

bouw van de woning geheel voor bewoning gereed aan de Verkrijger op te leveren in de zin van 

artikel 11 lid 4 van de Algemene Voorwaarden. 

 

2. De bouw van de woning is nog niet begonnen. De Ondernemer zal binnen acht (8) dagen na de 

aanvang daarvan de aanvangsdatum van de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn schriftelijk 

aan de Verkrijger mededelen. Deze schriftelijke mededeling zal geschieden hetzij, indien van 

toepassing, middels facturering van de desbetreffende termijn van de aanneemsom hetzij 

middels een andere schriftelijke mededeling. 

 

Overheidssubsidie 

Artikel 6 

Er wordt geen overheidssubsidie verstrekt. 

 

Ontbindende voorwaarden 

Artikel 7 

1. Ter zake van de realisering van de in de overweging van deze akte bedoelde woning is door de 

Verkrijger financiering benodigd in verband waarmee de overeenkomst wordt aangegaan onder 

de bij niet-vervulling ontbindende voorwaarde dat de Verkrijger binnen twee (2) maanden na 

diens ondertekening van deze akte voor de financiering van de woning een rentevoorstel ten 

behoeve van een hypothecaire geldlening verkrijgt tegen geen grotere maandelijkse verplichting 

dan € ______________, zulks onder bij de grote geldverstrekkende instellingen normaal geldende 

voorwaarden en bepalingen, gebaseerd op een te verkrijgen hypothecaire geldlening van € 

______________. 

 

2. Ter zake van de bewoning van de in de overweging van deze akte bedoelde woning is geen 

huisvestingsvergunning benodigd. 
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3. Ter zake van de in lid 1 van dit artikel bedoelde financiering wordt door de Verkrijger geen 

Nationale Hypotheek Garantie verlangd. 

 

4. a. Indien één of meerdere van de in de leden 1, 2 en 3 van dit artikel genoemde 

voorwaarden niet wordt vervuld, heeft de Verkrijger het recht, met inachtneming van het 

hierna onder b. van dit lid gestelde, bij aangetekende brief, te verzenden aan de Ondernemer 

uiterlijk binnen acht (8) dagen na afloop van de voor de betreffende voorwaarde geldende 

termijn, de ontbinding van de aannemingsovereenkomst in te roepen, waardoor de 

overeenkomst tussen partijen ontbonden zal zijn. 

b. Het inroepen van de ontbinding op grond van de leden 1 en / of 3 van dit artikel dient 

vergezeld te gaan van een schriftelijke afwijzing van een in Nederland te goeder naam en 

faam bekend staande  en in een lidstaat van de EU gevestigde financiële instelling. 

 

Het inroepen van de ontbinding op grond van lid 2 van dit artikel zal voorzien zijn van de 

schriftelijke en gemotiveerde afwijzing van de betreffende (gemeentelijke) instantie. 

 

5. Ingeval de voorwaarde met betrekking tot het verkrijgen van de Nationale Hypotheek Garantie 

als vermeld in lid 3 van dit artikel van toepassing is en die voorwaarde niet binnen twee (2) 

maanden vervuld is en ook na ommekomst van die twee (2) maanden onvervuld blijft, zal de 

termijn waarbinnen de Verkrijger recht heeft de ontbinding van de overeenkomst in te roepen 

geacht worden tussen partijen verlengd te zijn tot acht (8) dagen na ontvangst van een aan hem 

verzonden aangetekende brief van de Ondernemer, waarin deze hem verzoekt of aanzegt zich er 

over uit te laten of hij al dan niet de ontbinding van de overeenkomst inroept. 

 

6. Indien ter zake van de realisering van de in de overweging van deze akte bedoelde woning 

financiering benodigd is als bedoeld in lid 1 van dit artikel én het in lid 1 van dit artikel bedoelde 

rentevoorstel niet (meer) door de geldgever wordt verlengd en gestand wordt gedaan tot en met 

de datum van de Levering, dan is de Verkrijger verplicht een nieuw rentevoorstel ten behoeve 

van een hypothecaire geldlening aan te vragen zodra hem de vermoedelijke datum van de 

Levering (al dan niet door of namens de Ondernemer) is medegedeeld. Indien de Verkrijger geen 

geldlening kan verkrijgen tegen de in lid 1 van dit artikel genoemde maandelijkse verplichting, 

heeft de Verkrijger het recht alsnog voor of uiterlijk op de datum van de Levering de ontbinding 

van de overeenkomst in te roepen bij aangetekende brief. 

 

Woningborg garantie- en waarborgregeling nieuwbouw; Woningborg-certificaat 

Artikel 8 

1. De Ondernemer verklaart, dat de woning, die het onderwerp is van deze overeenkomst, deel 

uitmaakt van een door Woningborg geregistreerd project en door haar is ingeschreven onder 

planregistratienummer W-2022-01956-E006 en verbindt zich tegenover de Verkrijger ter zake 

van die woning de verplichtingen uit de Woningborg garantie- en waarborgregeling nieuwbouw 

te zullen nakomen. 

 

2. De Ondernemer verplicht zich tegenover de Verkrijger om overeenkomstig de toepasselijke 

Woningborg garantie- en waarborgregeling nieuwbouw terstond doch uiterlijk binnen twee (2) 
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weken na ontvangst van de door de Verkrijger ondertekende akte het schriftelijk verzoek te doen 

tot afgifte van een Woningborg-certificaat aan de Verkrijger. 

 

Afgifte weigering Woningborg-certificaat 

Artikel 9 

1. Deze overeenkomst wordt aangegaan onder de bij vervulling ontbindende voorwaarde, dat de 

afgifte van een Woningborg-certificaat wordt geweigerd. 

 

2. Indien de in lid 1 van dit artikel genoemde voorwaarde wordt vervuld, is de overeenkomst van 

rechtswege ontbonden, tenzij de Verkrijger binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het 

bericht van weigering bij aangetekende brief aan de Ondernemer heeft aangezegd dat hij de 

overeenkomst in stand wenst te laten, onverminderd het recht op schadevergoeding. 

 

3. De Verkrijger heeft het recht om de ontbinding van de overeenkomst in te roepen, indien: 

a. de Ondernemer niet conform artikel 8 lid 2 van deze akte binnen twee (2) weken na de 

ontvangst van de door de Verkrijger ondertekende akte een aanvrage heeft ingediend tot 

afgifte van een Woningborg-certificaat; of 

b. de Verkrijger zelf een aanvraag heeft ingediend bij Woningborg tot afgifte van een 

Woningborg-certificaat en binnen drie (3) maanden na het ondertekenen van deze akte door 

de Verkrijger geen certificaat van Woningborg of de schriftelijke toezegging tot afgifte 

daarvan heeft gekregen. 

 

4. De aanzegging tot ontbinding van de overeenkomst op grond van lid 3 van dit artikel zal 

geschieden bij aangetekende brief. Het beroep op ontbinding op grond van lid 3 sub a van dit 

artikel kan geen effect sorteren, indien binnen veertien (14) dagen na de aanzegging het 

Woningborg-certificaat is afgegeven. 

 

5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden op grond van het geval genoemd in lid 1 van dit 

artikel, heeft de Verkrijger recht op een bedrag ter grootte van 5% van de aanneemsom als een 

door de Ondernemer aan de Verkrijger te verbeuren boete, onverminderd het recht op 

schadevergoeding. 

 

Kosten 

Artikel 10 

Alle kosten en rechten aan deze akte verbonden, zijn begrepen in de aanneemsom. 

 

Afwijkende bepalingen 

Artikel 11 

Afwijkingen van het in het hoofd van deze akte genoemde model van de aannemingsovereenkomst 

en van de daarin van toepassing verklaarde Algemene Voorwaarden, die ten nadele van de 

Verkrijger zijn, zijn nietig behoudens voorafgaande uitdrukkelijke toestemming verleend door 

Woningborg. 

Bij het ontbreken van deze toestemming geldt de oorspronkelijke in het model opgenomen bepaling. 

 



 
 

-9- 

 

 

 

 

Contractnummer  340.040001003.@@@ 

 

 

 

 
   
   

    

 

 

 

 

 

Informatie 

Artikel 12 

De Ondernemer verplicht zich de Verkrijger regelmatig te informeren omtrent de voortgang van de 

bouw. 

 

Uitsluitingen 

Artikel 13 

Indien en zodra de hierna te noemen werkzaamheden tot de contractuele verplichtingen van de 

Ondernemer behoren, geldt het volgende: 

- het bouw- en woonrijp maken van het / de terrein(en) waarop de onderhavige woning zal 

worden / is gerealiseerd dan wel dat / die ten dienste staat / staan van de onderhavige woning; 

- het slopen van de opstal(len) die zich op het / de terrein(en) bevinden, waarop de onderhavige 

woning zal worden / is gerealiseerd dan wel dat / die ten dienste staat / staan van de 

onderhavige woning; 

- het saneren van het / de terrein(en) waarop de onderhavige woning zal worden / is gerealiseerd 

dan wel dat / die ten dienste staat / staan van de onderhavige woning; 

- de aanleg en kwaliteit van groenvoorzieningen; 

- de aanleg en kwaliteit van infrastructurele voorzieningen; 

- de aanleg en kwaliteit van alle overige voorzieningen buiten de woning; 

zijn uitgesloten van de Woningborg garantie- en waarborgregeling nieuwbouw. 

 

E.e.a. voor zover dit geen beperking impliceert van de Woningborg garantie- en waarborgregeling 

nieuwbouw. 

 

Koppeling met koopovereenkomst 

Artikel 14 

Deze aannemingsovereenkomst vormt tezamen met de tussen de Verkrijger en de Verkoper gesloten 

c.q. te sluiten koopovereenkomst een onverbrekelijk geheel. Bij ontbinding dan wel het niet tot stand 

komen op grond van eventuele opschortende voorwaarden van de ene overeenkomst is de andere 

overeenkomst eveneens en automatisch ontbonden dan wel niet tot stand gekomen. Overigens 

ongeacht welke partij de ontbinding inroept van welke overeenkomst. 

De koopovereenkomst valt niet onder de Woningborg garantie- en waarborgregeling nieuwbouw. 

Dit artikel leidt niet tot enige aansprakelijkheid van de Verkoper jegens de Verkrijger op grond van de 

onderhavige overeenkomst en de daarin opgenomen, door de Ondernemer jegens de Verkrijger te 

verrichten prestatie(s). 

 

Opschortende voorwaarden 

Artikel 15 

Voor het bouwplan gelden geen opschortende voorwaarden. 

 

Geschillenbeslechting 

Artikel 16 

Alle geschillen, welke ook - waaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig 

worden beschouwd – die naar aanleiding van de aannemingsovereenkomst of van overeenkomsten 
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die daarvan een uitvloeisel mochten zijn, tussen de Verkrijger en de Ondernemer mochten ontstaan, 

worden beslecht bij wege van arbitrage door de Raad van Arbitrage in Bouwgeschillen 

overeenkomstig de regelen beschreven in het Woningborg Geschillenreglement, zoals deze luiden op 

de dag van het aanhangig maken van het geschil, met in achtneming van het navolgende. 

 

De Verkrijger heeft steeds het recht een procedure aanhangig te maken bij Raad van Arbitrage in 

Bouwgeschillen dan wel de gewone rechter.  

 

Indien de Ondernemer een procedure aanhangig wil maken, moet hij eerst de Verkrijger bij 

aangetekende brief een termijn van ten minste één (1) maand stellen voor diens schriftelijk bericht of 

hij het geschil door de Raad van Arbitrage in Bouwgeschillen dan wel de gewone rechter beslecht 

wil hebben.  

 

De Ondernemer is gebonden aan de door de Verkrijger gemaakte keuze. Maakt de Verkrijger binnen 

de gestelde termijn geen keuze dan heeft ook de Ondernemer de vrijheid te kiezen voor de Raad van 

Arbitrage in Bouwgeschillen dan wel de gewone rechter. 

 

Van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden / Woningborg garantie- en waarborgregeling 

nieuwbouw 

Artikel 17 

1. Op de aannemingsovereenkomst (projectmatige bouw) zijn van toepassing de Algemene 

Voorwaarden voor de aannemingsovereenkomst voor eengezinshuizen (projectmatige bouw), 

vastgesteld door Woningborg op 01 juli 2021 

 

2. Waar in deze overeenkomst en de daarin van toepassing verklaarde Algemene Voorwaarden 

gesproken wordt van Woningborg garantie- en waarborgregeling nieuwbouw, wordt gelezen: 

Woningborg Garantie- en waarborgregeling Nieuwbouw 2021. 

 

 

Aanvullende artikelen niet behorende tot de model-aannemingsovereenkomst (voor eengezinshuizen) 

van Woningborg, maar welke hiermee wel een onverbrekelijk geheel vormen. 

 

Aanvulling/Afwijking m.b.t. artikel 7 (Ontbindende voorwaarden) 

Artikel 18 

1. De Verkrijger zal bij de aanvraag van een rentevoorstel t.b.v. een hypothecaire geldlening 

rekening dienen te houden met een voldoende geldigheidsduur, in verband met de in deze akte 

opgenomen termijnen ter zake van opschortende voorwaarden, de daaraan gerelateerde start 

van de bouw en het moment van de Levering. 

 

2. De Ondernemer is niet aansprakelijk voor de financiële gevolgen van het verlengen en / of 

verlopen van het rentevoorstel t.b.v. een hypothecaire geldlening van de Verkrijger. Een en 

ander laat het gestelde in artikel 7 lid 6 van deze akte onverlet. 
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3. De Ondernemer en / of de Verkoper kan (kunnen) de Verkrijger uiterlijk voor de Levering 

verplichten om (middels de hierna genoemde stukken) aan te tonen dat er voldoende financiële 

middelen aanwezig zijn voor de betaling van de koopsom ter zake van het in de overweging van 

deze akte bedoelde perceel grond alsmede de aanneemsom en eventueel meerwerk. 

 

4. Afhankelijk van de wijze van financiering, kan dit blijken uit een door de Verkrijger geaccordeerd 

rentevoorstel t.b.v. een hypothecaire geldlening, een door de Verkrijger geaccordeerd 

rentevoorstel t.b.v. een hypothecaire geldlening ter zake een overbruggingskrediet en / of een 

verklaring van een bankinstelling waarin wordt aangegeven voor welk netto (krediet-) bedrag 

gelden beschikbaar zijn voor de koop van het in de overweging van deze akte bedoelde perceel 

grond alsmede de aanneemsom en eventueel meerwerk. 

 

5. In dit kader kan de Ondernemer de Verkrijger verplichten om tevens een bewijsstuk te 

overleggen waaruit blijkt dat uit het hypotheekdepot (naast de betaling van de ter zake van het 

in de overweging van deze akte bedoelde perceel grond) alleen betalingen worden verricht door 

de desbetreffende geldverstrekkende instelling, na ontvangst van (een afdruk van) de originele 

bouwnota’s. 

 

6. In aanvulling op artikel 7 (Ontbindende voorwaarden) geldt het volgende: 

a. Voor een geslaagd beroep op de niet-vervulling van de voorwaarde(n) zoals genoemd in 

artikel 7 lid 1 (indien van toepassing) en / of artikel 7 lid 3 van deze akte, geldt het 

volgende: De afwijzing dient op naam te staan van de Verkrijger en dient de aangevraagde 

hoogte van de lening te benoemen. De afwijzing is opgesteld op briefpapier van de 

betreffende instelling en is (digitaal) ondertekend door een daartoe bevoegd 

(bank)medewerker. 

 

b. Voor een geslaagd beroep op artikel 7 lid 6 van deze akte, dient de Verkrijger een afwijzing, 

vorm en inhoud, zoals in sub a. van dit lid 6 genoemd aan de Ondernemer en de Verkoper 

over te leggen, uit welke afwijzing dient te blijken dat de Verkrijger geen nieuwe geldlening 

kan verkrijgen tegen de in artikel 7 lid 1 van deze akte genoemde maandelijkse verplichting. 

 

c. De Verkrijger is gehouden om – na het daartoe strekkende verzoek van de Ondernemer en / 

of de Verkoper - al het nodige te doen, wat tot vervulling van de in artikel 7 lid 1 (indien van 

toepassing) artikel 7 lid 3 en / of artikel 7 lid 6 van deze akte vermelde verplichting kan 

leiden en na te laten wat de vervulling zou kunnen verhinderen. Indien het niet nakomen van 

genoemde verplichting leidt tot het inroepen van de ontbinding van de onderhavige 

overeenkomst, zal de Verkrijger aan de Verkoper als boete een bedrag verschuldigd zijn ter 

grootte van 10% van het totaal van de koopsom ter zake van het in de overweging bedoelde 

perceel grond alsmede de aanneemsom zoals nader omschreven in de 

aannemingsovereenkomst. 

 



 
 

-12- 

 

 

 

 

Contractnummer  340.040001003.@@@ 

 

 

 

 
   
   

    

 

 

 

 

 

Persoonsgegevens 

Artikel 19 

In verband met de uitvoering van de aannemingsovereenkomst geeft de Verkrijger door 

ondertekening van deze overeenkomst, toestemming aan de Ondernemer, de persoonsgegevens 

(zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer(s) en e-mailadres) van de Verkrijger te verstrekken 

aan de bij de uitvoering van het project betrokken partijen zoals de Notaris en makelaars alsmede de 

(project)leveranciers van bijvoorbeeld keuken, badkamer, sanitair, tegels, verwarming en – indien 

van toepassing – de leverancier en / of exploitant van een WKO (Warmte Koude Opslag) installatie 

of stadsverwarming, een en ander in overeenstemming met de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG). De Ondernemer kan hier uitvoering aan geven door een kopie van 

deze aannemingsovereenkomst aan bovengenoemde derden te verstrekken. 

 

Wettelijk opschortingsrecht 

Artikel 20 

De Ondernemer zal ten gunste van de Verkrijger, bij het verzoek om betaling van de laatste termijn 

van de aanneemsom, een bankgarantie doen stellen als bedoeld in artikel 13 van de Algemene 

Voorwaarden voor de aannemingsovereenkomst, ten bedrage van 5% van de aanneemsom.  

De Ondernemer maakt van het alternatief 'bankgarantie' gebruik in plaats van de mogelijkheid tot 

het storten van een depot door de Verkrijger bij de Notaris. E.e.a. onder de voorwaarden dat: 

- er een geldige bankgarantie met een gelijkwaardige zekerheid onder berusting is gesteld van de 

Notaris; 

- de Notaris op eerste schriftelijk verzoek van de Verkrijger een gewaarmerkte kopie van de in dit 

artikel bedoelde aan het depot gelijkwaardige zekerheid zal verstrekken. 

 

Facturering tot aan de Levering 

Artikel 21 

Al hetgeen dat ingevolge artikel 4 van deze akte aan vergoeding, rente en termijnen van de 

aanneemsom en het eventuele meerwerk voor de datum van de Levering vervalt, wordt door de 

Verkoper aan de Verkrijger gefactureerd aan wie de Verkrijger bevrijdend betaalt. De Ondernemer 

vrijwaart de Verkrijger voor betalingsaanspraken ter zake van vergoeding, rente, termijnen van de 

aanneemsom, indien en voor zover de Verkrijger deze betalingen rechtens juist aan de Verkoper 

heeft verricht. 

 

De termijnen van de aanneemsom, eventuele rente, eventueel meerwerk die na de Levering 

vervallen, zullen wel door de Ondernemer aan de Verkrijger worden gefactureerd en zullen ook door 

de Verkrijger aan de Ondernemer worden voldaan, mits verschuldigd en met inachtneming van 

overige gestelde in artikel 4 van deze akte. 

 

Het voorgaande geschiedt om redenen welke nader zijn toegelicht in de Koopovereenkomst. Het feit 

dat de Verkoper de reeds vervallen termijnen van de aanneemsom als nagetrokken onderdeel van 

het (in de overweging van deze akte bedoelde) perceel grond aan de Verkrijger levert (bij de 

Levering), leidt niet tot enige aansprakelijkheid van de Verkoper voor de door de Ondernemer 

uitgevoerde werkzaamheden. De reeds ten tijde van de Levering vervallen termijnen van de 

aanneemsom worden geacht werkzaamheden te betreffen die door de Ondernemer jegens de 
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Verkrijger zijn verricht en waarvoor de Ondernemer jegens de Verkrijger aansprakelijk is op de voet 

van het bepaalde in deze aannemingsovereenkomst. 

 

Stichting Klantgericht Bouwen (SKB) 

Artikel 22 

Graag informeren wij u over het gebruik van uw gegevens voor een klanttevredenheidsonderzoek 

onder kopers van nieuwe woningen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Stichting Klantgericht 

Bouwen (SKB) gevestigd te Zoetermeer door aan u een vragenlijst toe te sturen. De gegevens die in 

het klanttevredenheidsonderzoek worden verzameld worden gedeeld met de verkoper van uw 

woning/appartement (de Ondernemer), maar worden ook gebruikt door SKB. Op de 

gegevensverwerking is het privacyreglement van SKB van toepassing dat gelijk met de vragenlijst 

aan u wordt toegestuurd. Het doel van het klanttevredenheidsonderzoek is de waardering van u als 

koper van een woning te meten en een uitspraak te kunnen doen over de dienstverlening van de 

Ondernemer. U krijgt aan het einde van de vragenlijst ook nog de mogelijkheid om reviewvragen in 

te vullen die per ondernemer worden gepubliceerd op internet, via https://bouwnu.nl/. 

 

Stichting Klantgericht Bouwen heeft tot doel de geleverde kwaliteit (bij nieuwbouw koopwoningen) 

te meten en daarmee te verbeteren. De Stichting heeft geen winstoogmerk.  

■  Ik geef geen toestemming voor verstrekking van mijn naam en emailadres aan SKB voor 

bovenvermeld onderzoek. 

 

Facturering na Levering 

Artikel 23 

1. De betalingen van de termijnen uit de aanneemsom zullen na de Levering uitsluitend 

plaatshebben op rekeningnummer ten name van de Ondernemer. 

2. Door de betaling als bedoeld in lid 1 van dit artikel is de Verkrijger jegens de Ondernemer 

gekweten voor alle door hem verrichte betalingen welke ten behoeve van de Ondernemer door 

de Verkrijger aan de Ondernemer hebben plaatsgevonden. 

3. Onder de in artikel 4 lid 2 genoemde datum van voldoening wordt in deze overeenkomst 

verstaan de valutadatum, waarop de betreffende betaling is bijgeschreven op de in lid 1 

genoemde rekening.  

 

Bezwaar gefactureerde bouwtermijn(en) 

Artikel 24 

Indien de Verkrijger het gereedkomen van een gefactureerde termijn betwist, dient hij daarvan 

binnen tien dagen na verzending van de desbetreffende factuur schriftelijk kennis te geven aan de 

Ondernemer. Bij gebreke van die kennisgeving binnen die termijn van tien dagen, wordt de Verkrijger 

geacht akkoord te zijn gegaan met de opeisbaarheid van de desbetreffende termijn. 

 

Deponering stukken 

Artikel 25 

In afwijking van het gestelde onder I van de aannemingsovereenkomst zijn de daargenoemde 

“technische omschrijving en tekening(en) en voor zover aanwezig staten van wijziging” niet door 
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beide partijen gewaarmerkt, doch door de Ondernemer gewaarmerkt en vervolgens gedeponeerd bij 

Notaris. De Verkrijger verklaart een exemplaar van zowel de onder I van deze akte als in na te 

melden ontvangstverklaring genoemde stukken te hebben ontvangen, met de inhoud  daarvan 

bekend te zijn en deze te aanvaarden. De Ondernemer verklaart dat de bij de Notaris gedeponeerde 

stukken gelijkluidend zijn aan de door de Verkrijger ontvangen stukken.  

 

Gevolgen van wijzigingen 

Artikel 26 

Indien op uitdrukkelijk verzoek van de Verkrijger wijzigingen worden toegepast die in strijd zijn met 

de van overheidswege gestelde eisen en/of de garantienormen van Woningborg, dient de Verkrijger 

zich ervan bewust te zijn dat deze werkzaamheden c.q. onderdelen alsmede de hierdoor ontstane 

gebreken, directe en/of indirecte schaden en/of gevolgschaden van de Woningborg-garantie worden 

uitgesloten. 

 

Planaanpassing  

Artikel 27 

Indien, op aanwijzing van gemeentelijke instanties, het benodigd is om vereiste planaanpassingen 

door te voeren aan de omgeving, vrijwaart de Verkrijger de Ondernemer van enige aansprakelijkheid 

en kan dit niet leiden tot de ontbinding van de gesloten aannemingsovereenkomst of enige vorm van 

(financiële) compensatie aan de Verkrijger. Een en ander voor zover dit niet in strijd is met artikel 2 

en/of 3 van de Algemene Voorwaarden voor de aannemingsovereenkomst voor eengezinshuizen. 

 

Sleuteloverdracht 

Artikel 28 

De sleutels van de woning zullen aan de Verkrijger worden overhandigd, nadat hij alle financiële 

verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst, inclusief de door hem verschuldigde 

meerwerksom, volledig aan de Ondernemer heeft voldaan, en het proces-verbaal van oplevering 

mede heeft ondertekend. 

 

Aansluiting op glasvezelnetwerk  

Artikel 29 

In de gemeente, waarin de woning wordt gebouwd, is of wordt één of meerdere 

glasvezelnetwerk(en) aangelegd, waarop de woning kan worden aangesloten. De eventuele 

entreegelden en/of aansluitkosten, welke verschuldigd zijn aan de instelling die deze voorziening 

exploiteert, zijn niet in de onderhavige aanneemsom begrepen. 

 

Aanleg-, aansluit- en ingebruikstellingskosten 

Artikel 30 

De aanleg- en aansluitkosten en de eventuele kosten van ingebruikstelling met betrekking tot 

elektrische energie, water en riolering zijn in de aanneemsom begrepen. Voor de aansluiting 

(abonnement) dient de Verkrijger zelf zorg te dragen en derhalve zijn de te maken kosten hiervoor 

niet in de aanneemsom begrepen. De kosten van gebruik van water en elektriciteit zijn tot de dag 

van de oplevering voor rekening van de Ondernemer. De aansluit- en/of abonnementskosten voor 

telefoon, internet en/of data zijn niet in de aanneemsom begrepen. 
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Ondeelbaarheid / Hoofdelijkheid verkrijgers  

Artikel 31 

Ingeval twee of meer personen de Verkrijger zijn, geldt het volgende:  

a. Verkrijgers kunnen slechts gezamenlijk de voor hen uit deze 

aannemingsovereenkomst voortvloeiende rechten uitoefenen;  

b. Verkrijgers zijn hoofdelijk verbonden tot nakoming van de voor hen uit deze 

aannemingsovereenkomst voortvloeiende verplichtingen. 

Volmacht ondertekening processen verbaal van oplevering en maatwerkdocumenten  

Artikel 32 

Verkrijgers verklaren elkaar bij deze over en weer volmacht te verlenen tot het ondertekenen van de 

processen verbaal van oplevering en maatwerkdocumenten. 

 

Projectmatige bouw 

Artikel 33 

1. De Verkrijger is ermee bekend en aanvaardt dat de Ondernemer de woning zal (doen) 

realiseren op basis van een projectmatige bouwstroom en dat er tijdsintervallen tussen de 

diverse bouwactiviteiten kunnen optreden waarbij beperkte of geen bouwactiviteit 

plaatsvindt aan de onderhavige woning.  

2. De Verkrijger is ermee bekend en aanvaardt dat de naastgelegen woning mogelijk op een 

later tijdstip wordt gerealiseerd. De Verkrijger zal, na verzoek door de bouwer / eigenaar van 

het naastgelegen perceel, haar medewerking verlenen aan realisatie van naastgelegen 

woning.  

3. De Verkrijger stemt er mee in dat, mede door de fasering, dat er speciale voorzieningen 

getroffen kunnen worden voor de realisatie van terreininrichtingen die door de fasering op 

dat moment niet geheel uitgevoerd worden zoals bijvoorbeeld inritconstructies, tuinzones en 

bestratingen. Daar waar dit van toepassing is zullen tijdelijke voorzieningen worden 

getroffen. Een en ander voor zover niet in strijd met de Algemene Voorwaarden horende bij 

deze overeenkomst. 

Vakantie of wintersluiting 

Artikel 34 

De termijn van 8 dagen, als bedoeld in artikel 5 lid 2 wordt verlengd indien wegens een 

vakantieregeling of wintersluiting, het bedrijf van de Ondernemer voor een termijn van 3 werkdagen 

of langer gesloten zal zijn, in welk geval de Ondernemer verplicht is om binnen 8 dagen na 

hervatting der werkzaamheden de aanvangsdatum schriftelijk aan de Verkrijger mede te delen. 

  

Verkoop tijdens de bouw  

Artikel 35 

Het is de Verkrijger zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Ondernemer niet 

toegestaan zijn rechten en plichten uit deze overeenkomst aan derden over te dragen vóór 

oplevering van de woning. Ook de economische overdracht voor de eerste oplevering behoeft 
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schriftelijke toestemming van de Ondernemer. Aan eventuele toestemming kunnen voorwaarden 

worden verbonden. 

  

Beperkte garantie  

Artikel 36 

De Verkrijger is er van op de hoogte dat indien de woning zonder tegels en/of sanitair wordt 

opgeleverd en daarmee niet onder de verantwoording van de Ondernemer zal worden gerealiseerd, 

deze is uitgesloten van de toepasselijke Woningborg Garantie- en waarborgregeling. De Verkrijger 

vrijwaart de Ondernemer van iedere aansprakelijkheid alsmede aanspraken van derden in verband 

met gebreken aan materialen en constructies die niet onder de verantwoordelijkheid van de 

Ondernemer zijn toegepast. De Verkrijger verklaart alle uitsluitingen en vrijwaringen uit dit artikel aan 

de eventuele opvolgende eigenaar uitdrukkelijk mee te delen.  

 

Meer- en minderwerk (kopersopties) – verlenging bouwtijd  

Artikel 37 

De Verkrijger heeft de keuze uit de mogelijkheden zoals de keuzelijst aangeeft. De Ondernemer is 

gerechtigd om andere door de Verkrijger aangegeven wijzigingen dan in de keuzelijst zijn genoemd af 

te wijzen op grond van het bepaalde in artikel 4 van de Algemene Voorwaarden. De Verkrijger 

verklaart uitdrukkelijk bekend te zijn met de inhoud van de in dit artikel bedoelde keuzelijst. 

Het meer- en minderwerk dient schriftelijk tussen de Ondernemer en de Verkrijger te worden 

overeengekomen.  

Onder verwijzing naar artikel 4 lid 2 van de Algemene Voorwaarden wordt voor elke € 1.000,- incl. 

btw aan meerwerk, de bouwtijd telkens met één (1) werkbare werkdag verlengd, tenzij expliciet 

anders is overeengekomen. 

 

Daglichttoetreding / krijtstreepmethode 

Artikel 38 

Het ontwerp en de woningindeling zijn van dien aard dat de mate van daglichttoetreding op 

sommige verblijfsgebieden niet is berekend over het gehele vloeroppervlak van de ruimte. Hierbij is 

gebruik gemaakt van de zogenaamde krijtstreep methode, een wettelijk legitieme methode, hetgeen 

er op neer komt dat niet over het gehele vloeroppervlak in de zogenaamde verblijfsgebieden 

(woonkamer, keuken, slaapkamers) voldoende daglichttoetreding aanwezig is volgens de hiertoe 

geëigende norm. De toepassing van de krijtstreepmethode is op de verkooptekening tot uitdrukking 

gebracht, zodat de Verkrijger kan zien welk deel van de ruimte niet als verblijfsgebied wordt 

gerekend t.b.v. de daglichtberekening. 

 

Aanvulling artikel 13 

Artikel 39 

In aanvulling op artikel 13 van deze aannemingsovereenkomst geldt dat de aanleg en de kwaliteit 

van: 

- de aanleg van de stallingsplaats(en) met verharding alsmede van de overige verhardingen, 

- eventuele verlichtingsmasten  

evenmin onder het gewaarborgde van de Garantie- en waarborgregeling valt. 
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Adreswijziging  

Artikel 40 

De Verkrijger kiest ter zake van de uitvoering van deze aannemingsovereenkomst en de aanvullende 

artikelen het in de aanhef van de overeenkomst vermelde woonadres, dan wel bij aangetekende brief 

aan de Ondernemer en de Notaris te worden medegedeeld. Bij gebreke van het op vorenbedoelde 

wijze verzenden van een adreswijziging, is het niet ontvangen van (aangetekende) brieven naar 

aanleiding van deze overeenkomst geheel voor risico van de Verkrijger. 

 

Bezoek bouwterrein  

Artikel 41 

Het totale bouwwerk valt tot de oplevering van het bouwwerk of gedeelte van het bouwwerk onder 

verantwoording en risico van de Ondernemer. Het is de Verkrijger derhalve verboden zonder 

toestemming van de ter plaatse verantwoordelijke uitvoerder en/of van de directie van de 

Ondernemer het bouwterrein en/of bouwwerk te betreden. De Verkrijger verklaart hierbij 

uitdrukkelijk bekend te zijn met het feit dat het dragen van een veiligheidshelm en -schoenen op de 

bouwplaats verplicht is. Op regelmatige tijden zal de Verkrijger de gelegenheid krijgen het 

bouwterrein c.q. het bouwwerk te bezoeken. Deze bezoeken zullen niet op zaterdag, zondag, 

nationale feestdagen of vakantie- c.q. ATV-dagen kunnen plaatsvinden. De Verkrijger is op de 

hoogte van het feit dat het voor kinderen onder de 18 jaar niet toegestaan is het bouwterrein c.q. 

het bouwwerk te bezoeken. 

 

Landelijk protocol omgaan met Aziatische duizendknopen 

Artikel 42 

De Ondernemer handelt in overeenstemming met het Landelijk protocol omgaan met Aziatische 

duizendknopen als maatregel tegen onder andere het woekeronkruid Japanse duizendknoop bij het 

door de Ondernemer op het perceel van de Verkrijger aan te brengen grond. Indien deze plant toch 

onverhoopt in de tuin aanwezig is, dient de Verkrijger te handelen conform het Landelijk protocol 

omgaan met Aziatische duizendknopen. 

 

Vertraging 

Artikel 43 

1. Indien  

a. door en / of in opdracht van de overheid en / of daartoe bevoegde instanties (nader) 

archeologisch onderzoek dient te worden verricht en dat onderzoek en / of de 

resultaten er van leiden tot vertraging van de bouwrealisatie; en / of 

b. tijdens de uitvoering van de eventuele sloopwerkzaamheden en / of het bouwrijp 

maken van de grond blijkt dat er meer verontreinigingen worden aangetroffen dan uit 

onderzoek is gebleken en op grond waarvan (aanvullende) saneringswerkzaamheden 

uitgevoerd dienen te worden en deze saneringswerkzaamheden leiden tot vertraging 

van de bouwrealisatie; en / of 

c. tijdens de uitvoering van de eventuele sloopwerkzaamheden en / of het bouwrijp 

maken van de grond blijkt dat er munitieresten en / of andere onvoorziene zaken in 

de bodem aanwezig zijn en op grond daarvan de werkzaamheden (al dan niet van 

overheidswege) worden stilgelegd dan wel (aanvullende) werkzaamheden uitgevoerd 
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dienen te worden en dit leidt tot vertraging van de bouwrealisatie; en / of 

d. tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat toestemmingen vereist zijn op 

grond van de Habitatrichtlijn en/of de Wet natuurbescherming en op grond daarvan 

de werkzaamheden (al dan niet van overheidswege) worden stilgelegd dan wel 

(aanvullende) werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden dan wel (aanvullende) 

toestemmingen verkregen dienen te worden en dit leidt tot vertraging van de 

bouwrealisatie; en / of 

e. tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat (andere) milieu gerelateerde 

risico's, zoals (potentieel) zeer zorgwekkende stoffen als Pfas en Pfos hieraan in de 

weg staan en op grond daarvan de werkzaamheden (al dan niet van overheidswege) 

worden stilgelegd dan wel (aanvullende) werkzaamheden uitgevoerd dienen te 

worden dan wel (aanvullende) toestemmingen verkregen dienen te worden en dit 

leidt tot vertraging van de bouwrealisatie, 

de hiervoor onder a. t/m e. genoemde omstandigheden zowel gezamenlijk als ieder 

afzonderlijk hierna te noemen: “de Vertraging”, 

geldt het navolgende. 

 

2. De in deze overeenkomst genoemde termijnen die te maken hebben met het starten van de 

bouw en /of de voortgang van de bouw en / of de start van de telling van de werkbare 

werkdagen worden opgeschort, hierna te noemen: “de Opschorting”, tot de datum waarop 

de Vertraging beëindigd is en de bouwrealisatie feitelijk en onbelemmerd kan aanvangen 

respectievelijk voortgezet zal kunnen worden. 

 

3. De Ondernemer zal de Verkrijger uiterlijk binnen 10 werkbare werkdagen, nadat de 

Vertraging is ingetreden, daar schriftelijk van in kennis stellen en hem geïnformeerd houden, 

bij gebreke waarvan er geen sprake is van de Vertraging en / of de Opschorting. 

 

4. Indien de Vertraging begint in de periode tussen start van de bouw en de Levering, is de 

Verkrijger over eventueel reeds gefactureerde maar nog niet betaalde termijn(en) van de 

aanneemsom, zulks in afwijking van het artikel inzake “Termijnen en betalingsregeling” in 

deze akte, gedurende de periode van de Vertraging géén vergoeding c.q. rente verschuldigd 

aan de Ondernemer. 

 

5. Indien de Vertraging, en ten gevolge daarvan de Opschorting, langer duurt dan 3 maanden 

heeft zowel de Verkrijger als de Ondernemer het recht middels aangetekende brief gericht 

aan de andere partij de ontbinding van de onderhavige overeenkomst in te roepen, tenzij 

alsdan de Levering reeds heeft plaatsgevonden ofwel, ingeval van een levering met 

overdrachtsbelasting, er reeds gestart is met de bouw in de zin van de Algemene 

Voorwaarden. 

 

6. De Ondernemer heeft de in lid 5 vermelde bevoegdheid tot ontbinding van de onderhavige 

overeenkomst ook indien het bouwplan als gevolg van de onder lid 1 sub a. en / of b. en / of 

c. en / of d. en / of e. van dit artikel genoemde omstandigheid / -heden niet of niet-

ongewijzigd kan worden gerealiseerd of de met gewijzigde realisatie gemoeide extra kosten 
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voor de Ondernemer of de Verkoper niet aanvaardbaar zijn. 

 

7. De in lid 5 en 6 van dit artikel bedoelde ontbinding geldt tussen partijen uitdrukkelijk niet als 

toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de onderhavige overeenkomst en zal voor 

geen van partijen aanleiding kunnen geven tot het instellen van een vordering tot vergoeding 

van kosten, schade of anderszins. 

 

Fasering 

Artikel 44 

De Verkrijger verklaart ermee bekend te zijn dat het bouwproject alsmede het project waar het 

bouwproject deel van uitmaakt een meerjarige fasering kan hebben waarbij plaats, planuitwerking, 

verkaveling, omvang, tijdspad, et cetera van de opvolgende fasen bij ondertekening van deze 

overeenkomst nog nader dienen te worden ingevuld. De grenzen van de fasen zijn afhankelijk van 

marktontwikkelingen, verkoop- en realisatievoortgang en derhalve niet vooraf aan te geven. De 

Verkrijger zal te allen tijde medewerking verlenen aan ontwikkeling en realisatie van zowel het 

onderhavige bouwproject als opvolgende fasen van het project waar dit bouwproject deel van 

uitmaakt.  

E.e.a. voor zover dit niet in strijd is met de Algemene Voorwaarden. 

 

Contracten Eteck (inclusief recht van opstal) 

Artikel 45 

In het plan wordt de warmte geleverd door Eteck. De contracten voor de warmtelevering worden 

uiterlijk 2 maanden voor oplevering van de woning aan u verstrekt door Eteck. De Ondernemer zal 

daartoe uw gegevens aan Eteck verstrekken, een en ander in overeenstemming met de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Verkrijger is ermee bekend dat de volgende 

documenten van toepassing zijn op de levering van de warmte: 

  

o  LEVERINGSOVEREENKOMST Kleinverbruikers Keijzershof-Tuindershof 2020 

o  ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN kleinverbruikers < 100 kW Eteck 2019 

o  PRODUCT- EN TARIEVENBLAD 2022 

 

In akte van levering zal een recht van opstal en kettingbeding worden opgenomen ten behoeve van 

Eteck. De levering door derden van warmte en / of warm (tap)water (bijvoorbeeld, doch niet beperkt 

tot stadsverwarming en/of een (de) zich niet op het perceel van de onderhavige woning bevindende 

warmtepomp(en)) en/of door derden geleverde en geïnstalleerde warmwater- en 

verwarmingsinstallaties (met uitzondering van de dimensionering van de verwarmingslichamen en de 

leidingen op basis van de technische gegevens van de stadsverwarming en technische gebreken aan 

de verwarmingslichamen, leidingen en toebehoren) vallen niet onder de toepasselijke garantie- en 

waarborgregeling, hetgeen impliceert dat iedere (in)directe (gevolg)schade en/of het niet voldoen aan 

de garantienormen ter zake, zijn uitgesloten van de toepasselijke Garantie- en waarborgregeling. 

 

Verkoopdocumentatie/openbare inrichting 

Artikel 46 
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1. De Verkrijger is ermee bekend dat de verkoopdocumentatie, waartoe onder andere behoren 

de verkoopbrochure, de impressies/animaties, impressieplattegronden, de projectwebsite en 

de prijslijst van het project geen onderdeel uitmaakt van de onder I van de overeenkomst 

genoemde documenten en de separaat door de Verkrijger getekende bijlage, maar is bedoeld 

een eerste indruk te geven van het project en de woningen die daarvan onderdeel uitmaken. 

Aan deze stukken kunnen uitdrukkelijk geen rechten worden ontleend.  

2. Aan de situatietekening kunnen geen rechten worden ontleend ten aanzien van de openbare 

inrichting van het plan, zoals met name met betrekking tot parkeerplaatsen, straten, paden, 

groenvoorziening, speelgelegenheid, openbare verlichting, lichtmasten, nutsruimten, 

afvalcontainers, opstelplaatsen voor lediging afvalcontainers, waterpartijen e.d., één en 

ander voor zover het bepaalde in dit artikel niet in strijd is met artikel 2 en/of 3 van de 

Algemene Voorwaarden.  

 

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen 

Artikel 47 

1. Sinds 1 januari 2024 is de Wet kwaliteitsborging van kracht. Ter zake van de oplevering van 

de woning wordt daarin verwezen (artikel 7:757a BW) naar een opleverdossier. De 

samenstelling en invulling van het opleverdossier moet in regelgeving nog worden uitgewerkt. 

De Ondernemer en de Verkrijger stemmen in dat bij oplevering van de woning de in lid 2 

genoemde stukken aangemerkt worden als het opleverdossier van de woning.  

2. De Ondernemer zal op het moment van kennisgeving dat het werk gereed is al dan niet 

digitaal een oplevermap overhandigen aan de Verkrijger met daarin:   

o de technische omschrijving en errata; 

o de contracttekening; 

o de onderhouds- en gebruiksrichtlijnen (Bewonersinformatieboekje). 

Bankgarantie 5% opschortingsrecht 

Artikel 48 
Artikel 20 wordt vervangen door onderstaande tekst. 

1. De Ondernemer zal ten gunste van de Verkrijger, bij het verzoek om betaling van de laatste 

termijn van de aanneemsom, een bankgarantie doen stellen als bedoeld in artikel 13 van de 

Algemene Voorwaarden voor de aannemingsovereenkomst, ten bedrage van 5% van de 

aanneemsom. 

2. Partijen maken gebruik van het alternatief ‘bankgarantie’ in plaats van de mogelijkheid tot 

het storten van een depot door de Verkrijger bij de Notaris. E.e.a. onder de voorwaarden dat: 

- er een geldige bankgarantie met voldoende zekerheid onder berusting is gesteld van de 

Notaris; 
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- ongeacht hetgeen ter zake in deze overeenkomst is bepaald, zal de Notaris éénmalig, op 

eerste verzoek van de Verkrijger, aan de Verkrijger een gewaarmerkte kopie van de in dit 

artikel genoemde garantie verstrekken. 
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De Verkrijger verklaart een afschrift te hebben ontvangen van de navolgende documenten welke een 

onverbrekelijk geheel vormen met deze overeenkomst: 

1. de Algemene Voorwaarden voor de aannemingsovereenkomst voor eengezinshuizen 

(projectmatige bouw), vastgesteld door Woningborg op 01 juli 2021. 

2. de Algemene Toelichting voor de aannemingsovereenkomst voor eengezinshuizen 

(projectmatige bouw) en bijbehorende Algemene Voorwaarden, vastgesteld door Woningborg 

op 01 juli 2021. 

3. de Woningborg Garantie- en waarborgregeling Nieuwbouw 2021 en de bijbehorende Bijlage 

A, versie 01-07-2021. 

4. Technische omschrijving   d.d. 6-9-2022, gewijzigd d.d. 29-09-2022 

5. Sanitair brochure 2^1 kap en schuurwoningen d.d. 6-9-2022 

6. Sanitair brochure vrijstaande woningen  d.d. 6-9-2022 

7. Kopersinformatie     d.d. 6-9-2022 

8. Verkooptekeningen:       

• Situatie                                       d.d. 6-9-2022, gewijzigd d.d. 19-10-2022 

• Renvooi                                     d.d. 6-9-2022 

• Grote berging                             d.d. 6-9-2022, gewijzigd d.d. 19-10-2022 

• Berging                                      d.d. 6-9-2022, gewijzigd d.d. 19-10-2022 

• Bnr. 1 plattegrond                       d.d. 6-9-2022 

• Bnr. 1 gevel                                d.d. 6-9-2022 

• Bnr. 2 plattegrond                       d.d. 6-9-2022 

• Bnr. 2 gevel                                d.d. 6-9-2022 

• Bnr. 3+4 plattegrond                   d.d. 6-9-2022, gewijzigd d.d. 19-10-2022 

• Bnr. 3+4 gevel                            d.d. 6-9-2022 

• Bnr. 5 plattegrond                       d.d. 6-9-2022 

• Bnr. 5 gevel                                d.d. 6-9-2022 

• Bnr. 6+7 plattegrond                   d.d. 6-9-2022 

• Bnr. 6+7 gevel                            d.d. 6-9-2022 

• Bnr. 8+9 plattegrond                   d.d. 6-9-2022 

• Bnr. 8+9 gevel                            d.d. 6-9-2022 

• Bnr. 10 plattegrond                     d.d. 6-9-2022 

• Bnr. 10 gevel                              d.d. 6-9-2022, gewijzigd d.d. 21-11-2022 

• Bnr. 11 plattegrond                     d.d. 14-03-2023, gewijzigd d.d. 25-08-2023 

• Bnr. 11 gevel                              d.d. 6-9-2022 

• Bnr. 12 plattegrond                    d.d. 6-9-2022 

• Bnr. 12 gevel                              d.d. 6-9-2022 

• Bnr. 13 plattegrond                     d.d. 6-9-2022, gewijzigd d.d. 29-9-2022 

• Bnr. 13 gevel                              d.d. 6-9-2022, gewijzigd d.d. 29-9-2022 

• Bnr. 14 plattegrond                     d.d. 6-9-2022  

• Bnr. 14 gevel                              d.d. 6-9-2022, gewijzigd d.d. 21-11-2022 

• Bnr. 15 plattegrond                     d.d. 6-9-2022, gewijzigd d.d. 29-9-2022 
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• Bnr. 15 gevel                              d.d. 6-9-2022, gewijzigd d.d. 29-9-2022 

• Bnr. 16 plattegrond                     d.d. 6-9-2022  

• Bnr. 16 gevel                              d.d. 6-9-2022, gewijzigd d.d. 21-11-2022 

• Bnr. 17 plattegrond                     d.d. 6-9-2022 

• Bnr. 17 gevel                              d.d. 6-9-2022, gewijzigd d.d. 21-11-2022 

• Bnr. 20 plattegrond                     d.d. 6-9-2022 

• Bnr. 20 gevel                              d.d. 6-9-2022 

• Bnr. 21 plattegrond                     d.d. 6-9-2022 

• Bnr. 21 gevel                              d.d. 6-9-2022, gewijzigd d.d. 21-11-2022 

• Bnr. 22,23 plattegrond                d.d. 6-9-2022 

• Bnr. 22,23 gevel                         d.d. 6-9-2022 

• Bnr. 24 plattegrond                    d.d. 6-9-2022 

• Bnr. 24 gevel                              d.d. 6-9-2022 

• Bnr. 25,26,27 plattegrond           d.d. 6-9-2022 

• Bnr. 25,26,27 gevel                    d.d. 6-9-2022 

• Bnr. 28 plattegrond                     d.d. 6-9-2022 

• Bnr. 28 gevel                              d.d. 6-9-2022 

• Bnr. 29,30,31 plattegrond           d.d. 6-9-2022 

• Bnr. 39,30,31 gevel                   d.d. 6-9-2022 

9. Keuzelijst bouwkundige opties   d.d. 14-9-2022 

10. Optietekeningen met tekeningnummers:  

• Optietekeningen uitbouwen (1/2)       d.d. 12-9-2022 

• Optietekeningen uitbouwen (2/2)       d.d. 12-9-2022 

• Optietekeningen dakkapel (1/2)          d.d. 12-9-2022, gewijzigd d.d. 19-10-2022 

• Optietekeningen dakkapel (1/2)          d.d. 12-9-2022, gewijzigd d.d. 19-10-2022 

11. Landelijk protocol Aziatische duizendknopen (14 oktober 2019) 

12. Leveringsovereenkomst Kleinverbruikers Keijzershof-Tuindershof 2020 

13. Algemene leveringsvoorwaarden kleinverbruikers < 100 kW Eteck 2019 

14. Product- en tarievenblad Eteck 2022 

15. Wijziging kopers contractstukken  d.d. 17-1-2024 

      

 

 

Certificaat digitaal beschikbaar 

In deze tijd van digitale ontwikkelingen bieden we u graag aan om het Woningborg-certificaat per e-

mail te ontvangen. Woningborg kiest waar mogelijk voor digitalisering, zodat wij het proces zo 

efficiënt mogelijk en met minimale impact op het milieu kunnen uitvoeren. 

 

• Ik kies voor een digitaal Woningborg-certificaat per e-mail. 

o    Ik kies voor een papieren Woningborg-certificaat per reguliere post. 
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Aldus overeengekomen en getekend   

     

De Ondernemer: {{Signer1}}  De Verkrijger: {{Signer2}} 

     

Namens deze,     
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AANHANGSEL MODELOVEREENKOMSTEN INWERKINGTREDING Wkb 

(uitsluitend na 01-01-2024 te gebruiken) 

 

 

De ondergetekenden: 

 

ONDERGETEKENDEN:  
  

1. Waal 

 Postbus 165 

 3130 AD VLAARDINGEN 

 (KvK-nummer: 24174530, vestigingsnummer: 000018468039) 

 Middels onherroepelijke schriftelijke volmacht vertegenwoordigd  

door BPD Ontwikkeling B.V. 

 

1. hierna te noemen: “de Ondernemer”; 

 

 

2. Koper 1  Koper 2 

Naam: proef    

Voornamen:      

Geboorteplaats:     

Geboortedatum:     

Woonplaats:     

Postcode:     

Straat:       

E-mailadres:      

Telefoon:      

 

2. hierna (gezamenlijk) te noemen: “de Verkrijger”. 

 

 

Overwegende: 

 

a. dat de Ondernemer en de Verkrijger op 30.01.2024 een overeenkomst zijn overeengekomen 

waarin de koop en verkoop is geregeld van de woning / het appartementsrecht met het 

bouwnummer 001, uit het plan Tuindershof fase 1B te Pijnacker. Bij Woningborg bekend 

onder (voorlopig) planregistratienummer W-2022-01956-E006; 

 

b. dat deze overeenkomst en de daarbij behorende Algemene Voorwaarden en de Algemene 

Toelichting, vanwege de inwerkingtreding per 01-01-2024 van de Wet kwaliteitsborging voor 

het bouwen aanpassing behoeft; 
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c. dat de wetswijzigingen onder meer gaan over de aansprakelijkheid van de aannemer na 

oplevering en het opschortingsrecht van de Verkrijger waarover de Ondernemer: 

 

- tussen de 1e en de 2e maand na oplevering de Verkrijger schriftelijk per brief/e-mail op 

de hoogte moet stellen en vragen of de Verkrijger gebruik wil maken van 

opschortingsrecht en; 

- een afschrift van die brief/e-mail aan de notaris moet sturen; 

 

d. dat partijen deze wetswijzigingen wensen vast te leggen om e.e.a. goed en in lijn met de wet 

te regelen. 

 

 

Komen hierbij nader overeen: 

 

Artikel 1 

Wijzigingen in de Overeenkomst 

 

- In het artikel dat gaat over “Waarborgsom / bankgarantie / verpanding bouwdepot” dient, in 

het geval voor keuze (B) is gekozen, in lid 2 en lid 3 voor “zekerheid” of “bankgarantie” 

gelezen te worden “aan het depot gelijkwaardige zekerheid” 

 

Artikel 2 

Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden 

 

- In het 1e artikel dat gaat over “Opschortingsrecht”: 

- worden in lid 2 sub a. en lid 2 sub b. “zekerheid” of “bankgarantie” vervangen door 

“aan het depot gelijkwaardige zekerheid” 

 

- wordt lid 3 t/m 6 genummerd als lid 4 t/m 7 en wordt een nieuw lid 3 ingevoegd, 

luidende als volgt: 

“De Ondernemer stelt de Verkrijger uiterlijk twee (2) maanden na het tijdstip van 

oplevering, doch niet eerder dan één (1) maand na dat tijdstip, schriftelijk in de 

gelegenheid aan te geven of hij van de in artikel 6:262 BW3) toegekende bevoegdheid 

gebruik wenst te maken. De Ondernemer stuurt hiervan een afschrift aan de Notaris.” 

 

- wordt in (het nieuwe) lid 4 vóór “…, tenzij de Verkrijger” ingevoegd “indien hij het 

afschrift, bedoeld in het derde lid, heeft ontvangen” 

 

- wordt in (het nieuwe) lid 5 “vervangende zekerheid” vervangen door “een aan het depot 

gelijkwaardige zekerheid” 

 

- wordt in (het nieuwe) lid 6 “vervangende zekerheid” vervangen door “aan het depot 

gelijkwaardige zekerheid” 
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- wordt in (het nieuwe) lid 6 de verwijzing naar “lid 3” gewijzigd in “lid 4” 

 

- wordt lid 7 als volgt gewijzigd: 

“De Verkrijger kan het depot dan wel een aan het depot gelijkwaardige zekerheid alleen 

uitwinnen op basis van een beslissing die partijen bindt.” 

 

- In het 2e artikel dat gaat over “Opschortingsrecht”: 

- wordt “bankgarantie” gewijzigd in “aan het depot gelijkwaardige zekerheid” 

- wordt sub a. als volgt gewijzigd: 

“drie (3) maanden zijn verstreken na het tijdstip van oplevering, tenzij ofwel de 

Verkrijger de Notaris voordien schriftelijk meedeelt dat hij van de in artikel 6:262 BW3) 

toegekende bevoegdheid wenst gebruik te maken (in dat geval deelt de Verkrijger aan 

de Notaris tevens mee tot welk bedrag de aan het depot gelijkwaardige zekerheid moet 

worden gehandhaafd) ofwel één of beide van de in het vorige artikel van deze Algemene 

Voorwaarden onder lid 3 bedoelde kennisgevingen niet zijn verstuurd (in dat geval blijft 

een aan het depot gelijkwaardige zekerheid gehandhaafd totdat óf de Verkrijger 

schriftelijk heeft ingestemd met vrijval daarvan óf in een voor partijen bindende 

uitspraak tot vrijval is beslist);” 

 

- In het artikel dat gaat over “Onderhoudsperiode met garantie en aansprakelijkheid van de 

Ondernemer” wordt in lid 4 de definitie van een verborgen gebrek als volgt gewijzigd: 

“Een gebrek als bedoeld in lid 2 van dit artikel onder c. is als verborgen gebrek aan te merken, 

indien het gebrek bij de oplevering niet is ontdekt, tenzij het gebrek niet aan de Ondernemer is 

toe te rekenen.” 

 

- In voetnoot 3 wordt de tekst van artikel 7:768 BW als volgt gewijzigd: 

“Artikel 7:768 BW 

1. De opdrachtgever kan, zonder beroep te doen op artikel 262 van Boek 6 en onder 

behoud van zijn recht op oplevering, maximaal 5% van de aanneemsom inhouden op de 

laatste termijn of laatste termijnen en dit bedrag in plaats van aan de aannemer te 

betalen, in depot storten bij een notaris. 

2. De aannemer stelt de opdrachtgever uiterlijk twee maanden na het tijdstip van 

oplevering, doch niet eerder dan één maand na dat tijdstip, schriftelijk in de gelegenheid 

aan te geven of hij van de in artikel 262 van Boek 6 toegekende bevoegdheid gebruik 

wenst te maken. De aannemer stuurt hiervan een afschrift aan de notaris. 

3. De notaris brengt het bedrag in de macht van de aannemer nadat drie maanden zijn 

verstreken na het tijdstip van oplevering, indien hij het afschrift, bedoeld in het tweede 

lid, heeft ontvangen, tenzij de opdrachtgever van de in artikel 262 van Boek 6 

toegekende bevoegdheid wenst gebruik te maken. In dat geval deelt de opdrachtgever 

aan de notaris mee tot welk bedrag het depot moet worden gehandhaafd. 

4. De notaris brengt het bedrag voorts in de macht van de aannemer voor zover de 

opdrachtgever daarin toestemt, de aannemer een aan het depot gelijkwaardige zekerheid 

stelt of bij een uitspraak die partijen bindt, is beslist dat een depot niet of niet langer 

gerechtvaardigd is. 
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5. Indien de opdrachtgever aan de aannemer schadevergoeding verschuldigd is wegens de 

in lid 1 bedoelde depotstorting of de door de aannemer gestelde gelijkwaardige 

zekerheid, wordt deze gesteld op de wettelijke rente bedoeld in artikel 119 van Boek 6. 

Gedurende de drie maanden bedoeld in lid 3, is zij niet verschuldigd, zelfs niet indien 

geen gebreken worden geconstateerd.” 

 

Artikel 3 

Wijzigingen in de Algemene Toelichting 

 

- In de toelichting op het artikel “Waarborgsom / bankgarantie / verpanding bouwdepot” van de 

overeenkomst worden, met uitzondering van de laatste alinea (Een eventuele door of namens 

de Verkrijger gestelde bankgarantie of een verpand bouwdepot vervalt bij betaling van de 

laatste aannemingstermijn.), “bankgarantie” en “vervangende zekerheid” gewijzigd in “aan het 

depot gelijkwaardige zekerheid” 

 

- In de toelichting op het artikel “Opschortingsrecht” van de Algemene Voorwaarden: 

- worden “bankgarantie” en “vervangende zekerheid” gewijzigd in “aan het depot 

gelijkwaardige zekerheid” 

 

- wordt de 6e alinea 

“Aan het einde van de 3 maanden termijn valt het depot bij de Notaris van rechtswege 

vrij aan de Ondernemer, tenzij de Verkrijger vóór het verstrijken van de 3 maanden 

termijn aan de Notaris doorgeeft dat hij de verdere betaling van bedragen wil blijven 

opschorten. Dit mag alleen indien er na 3 maanden na oplevering (nog) tekortkomingen 

bestaan. De Verkrijger dient aan de Notaris aan te geven tot welk bedrag hij het depot 

wenst te handhaven. Dit dient in een redelijke verhouding te staan met de nog door de 

Ondernemer te leveren prestatie.” 

gewijzigd in 

“Wanneer de Ondernemer de in lid 3 van het artikel “Opschortingsrecht” bedoelde 

kennisgevingen aan de Verkrijger en de Notaris heeft verstuurd en de Verkrijger maakt 

desondanks geen gebruik van zijn bevoegdheid tot het geheel of gedeeltelijk 

opschorten/blokkeren van het depot, valt het depot bij de Notaris van rechtswege vrij 

aan de Ondernemer. 

Wanneer de Ondernemer de in lid 3 van het artikel “Opschortingsrecht” bedoelde 

kennisgevingen aan de Verkrijger en de Notaris heeft verstuurd en de Verkrijger vóór het 

verstrijken van de 3 maanden termijn aan de Notaris doorgeeft dat hij de verdere 

betaling van bedragen wil blijven opschorten, mag dit alleen indien er na 3 maanden na 

oplevering (nog) tekortkomingen bestaan. De Verkrijger dient aan de Notaris aan te 

geven tot welk bedrag hij het depot wenst te handhaven. Dit dient in een redelijke 

verhouding te staan met de nog door de Ondernemer te leveren prestatie. 

Wanneer de Ondernemer (een van) de in lid 3 van het artikel “Opschortingsrecht” 

bedoelde kennisgevingen niet heeft verstuurd, blijft het depot, ook al heeft de Verkrijger 

het depot niet binnen 3 maanden na oplevering opgeschort/geblokkeerd, onder berusting 

van de Notaris.” 
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- wordt de 7e alinea 

“Hetzelfde geldt voor het geval er sprake van een bankgarantie is van de Ondernemer. 

Deze vervalt na 3 maanden na oplevering, tenzij de Verkrijger schriftelijk aan de Notaris 

te kennen geeft de bankgarantie te willen handhaven omdat er nog tekortkomingen 

zouden bestaan. Ook hier geldt dat het resterende bedrag van de bankgarantie in een 

redelijke verhouding dient te staan met de nog door de Ondernemer te leveren 

prestatie.” 

gewijzigd in 

“Hetzelfde geldt voor het geval er sprake is van een aan het depot gelijkwaardige 

zekerheid van de Ondernemer.” 

 

- wordt in de 8e alinea de verwijzing naar “lid 5” gewijzigd in “lid 6” 

 

- wordt in de 9e alinea “De Verkrijger mag het depot of de …” gewijzigd in “De Verkrijger 

kan het depot of de …” 

 

- wordt een nieuwe alinea toegevoegd, luidende als volgt: 

“Elke vordering van de Verkrijger onder het depot of de aan het depot gelijkwaardige 

zekerheid zal nimmer meer kunnen bedragen dan maximaal het bedrag van de (restant) 

blokkade en is hoe dan ook gemaximeerd tot 5% van de tussen de Ondernemer en de 

Verkrijger overeengekomen aanneemsom.” 

 

 

Aldus overeengekomen en getekend   

     

De Ondernemer: {{Signer1}}  De Verkrijger: {{Signer2}} 

     

Namens deze,     

     

     

      

 

 

 

 

 

 


