WONINGTYPE: TYPE 1.12 VAN MIERLO

MEER- EN MINDERWERKOPTIES
FASE: RUWBOUW

Betreft : Pijnacker, Tuindershof fase 3A2 43 won + 15 app
Projectnummer 121047

Keuze . prijzen incl. BTW

Per datum: :23-04-24

KOPERSKEUZES ALGEMEEN

Voor de eerste sluitingsdatum kunt u de ruwbouwopties via de kruisjeslijst indienen bij uw kopersadviseur. De
ruwbouwopties liggen vast in de aangeboden optieboekjes en zijn niet individueel aanpasbaar. De afbouwopties
worden tijdens het kopersadviesgesprek persoonlijk met u doorgenomen en deze opties dient u voor de tweede
sluitingsdatum aan te leveren middels de meerwerklijst en de opties met een positie kunt u intekenen in uw
bouwnummertekening. Nadat wij uw gekozen opties hebben ontvangen, zullen wij deze controleren en verwerken
in uw bouwnummertekeningen. Hierin worden de meer- en minderwerkopties weergegeven met bijoehorend
optienummer. Voor elektra worden alle gewijzigde of nieuwe aansluitingen voorzien van maatvoering. Standaard
houden wij de hoogte aan conform de technische omschrijving en/of verkoopcontracttekening. De aangepaste
bouwnummertekeningen worden verwerkt in een opdrachtbevestiging welke wij u ter ondertekening aanbieden.

EXTRA WERKBARE WERKDAGEN T.B.V. GEKOZEN MEERWERK

Voor de overeengekomen meer- en minderwerkopties van de eerste sluitingsdatum zal de bouwtijd per €1000,-
meerwerk met één werkbare werkdag worden verlengd. De standaard werkbare werkdagen van uw woning staan
benoemd in artikel 5 'bouwtijd en start werkbare werkdagen' van uw aannemingsovereenkomst. Deze regeling
geldt alleen bij meerwerk. De dagen worden naar boven afgerond. Er wordt een maximum van 25 extra werkbare
werkdagen aangehouden.

Optie Omschrijving Prijs in €
ALGEMEEN
ST.AA.001 Bouwkundige aanpassingen 500,00

Indien u een arote wiiziaina wenst, zoals biivoorbeeld het realiseren van een
uitbouw, dakraam, dakkapel, komen hier bouwfysische- constructie- en ventilatie
berekeningen bii kilken. De eenmalige kosten voor deze berekeningen zullen

in rekenina worden aebracht indien aekozen wordt voor één of meerdere van
onderstaande opties. Mocht het zo ziin dat naar aanleiding van een bouwkundige
optie of een combinatie van bouwkundige opties extra maatregelen getroffen
moeten worden, dan zullen deze kosten afzonderliik in rekenina worden aebracht.
Deze kosten kunnen achteraf tot uiterliik drie maanden voor oplevering in
rekening worden gebracht.

Opties Verkooptekeningen

ST.A.001 Uitbouw achtergevel 1,2 m 18.000,00
Op de begane grond, aan de achterziide van de woning, wordt een uitbouw
aerealiseerd met een diepte van circa 1,2 meter. De uitbouw wordt voorzien van
een plat dak. De gevel van de uitbouw, de afwerking aan de binnenziide en de
installaties worden conform technische omschrijving uitgevoerd.
Uitvoering conform optietekening.
*%
NB: Wanneer de hoeveelheid daglichttoetreding niet voldoende is om
de extra ruimte van de uitbouw in ziin aeheel als verbliifsruimte aan te merken,
zal conform de geldende regelgeving aebruik gemaakt worden van de
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ST.A.002

ST.A.010

ST.A.011

ST.A.014

ST.A.020

ST.A.021

ST.A.100

ST.A.101

ST.A.105

"kriitstreepmethode", hierdoor wordt het officiéle verbliifsaebied verkleind.
Deze methode doet niets af aan de bruikbaarheid van de ruimte en wordt enkel
toegepast om te voldoen aan wet- en regelgeving.

Uitbouw achtergevel 2,4 m

Op de begane grond, aan de achterziide van de woning, wordt een uitbouw
aerealiseerd met een diepte van circa 2,4 meter. De uitbouw wordt voorzien van
een plat dak. De gevel van de uitbouw, de afwerking aan de binnenziide en de
installaties worden conform technische omschriiving uitaevoerd.

Uitvoerina conform optietekenina.

*%

NB: Wanneer de hoeveelheid daglichttoetreding niet voldoende is om

de extra ruimte van de uitbouw in ziin aeheel als verbliifsruimte aan te merken,
zal conform de geldende regelageving aebruik aemaakt worden van de
"kriitstreepmethode", hierdoor wordt het officiéle verbliifsaebied verkleind.

Deze methode doet niets af aan de bruikbaarheid van de ruimte en wordt enkel
toegepast om te voldoen aan wet- en regelgeving.

Achtergevel voorzien van openslaande deuren i.p.v. loopdeur

Het leveren en aanbrengen van een hardhouten gevelkoziin met
openslaande deuren en een ziilicht. Het koziin heeft een gevelopening

van circa 3 m? breed. De uitvoering van het koziin is conform optietekenina.
Het buitenkoziin is standaard overeenkomstiag met de buitenkoziinen

zoals omschreven in de technische omschriiving. De kleur wordt conform
technische omschriivina, kleur- en materiaalstaat uitaevoerd.

Achtergevel voorzien van schuifpui i.p.v. loopdeur/pui

Het standaard achteraevelkoziin wordt vervanaen door een schuifpui. Het koziin
heeft een gevelopening van circa 3 m! breed. Afwerking conform technische
omschrijving.

*%

Onptie onder voorbehoud van verkriigen omagevingsvergunning.

Wijzigen schuivend deel schuifpui of loopdeur openslaande deuren
Het wisselen van het schuivend deel van de schuifpui of de loopdeur
van de openslaande deuren conform optietekening.

Trap voorzien van trapkast

Uitvoering conform optietekening en afwerking conform technische omschriiving.

De keuken verplaatsen naar achterzijde woning

De standaard keukeninstallatie, conform technische omschriiving, wordt naar
de achterziide van de woning verplaatst (incl. vloerverwarminasvriie zone).

De wtw-punten van de keuken worden tevens naar een standaard locatie

aan de achterziide van de woning verplaatst.

De wtw-kanalen op 2e verdieping worden in het zicht versleept naar de andere
ziide van de trap.

De standaard wandaansluitingen worden verplaatst naar

naar positie wens koper, binnen de aanaeaeven keukenzone.

Voor het maken van

plafond- en vloeraansluitingen wordt een toeslag gerekend conform de optieliist.
(") Voor deze optie kan er mogeliik een extra schacht op de eerste verdieping
noodzakeliik ziin. Deze wordt door de werkvoorbereider nader bepaald.

OPTIES EERSTE VERDIEPING

Badkamer vergroten
Uitvoering conform optietekening.

Scheidingswand tussen slaapkamer 1 en 2 verplaatsen

Uitvoering conform optietekening en afwerking conform technische omschriivina.

25.500,00

1.430,00

1.340,00

475,00

1.615,00

4.745,00

2.415,00

210,00
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ST.A.106

ST.A.107

ST.A.108

ST.A.200

ST.A.201

ST.DK.210

ST.DK.214

ST.DR.223

ST.L.820

ST.L.822

ST.VL.000

ST.VL.230

ST.VL.231

Scheidingswand tussen slaapkamer 2 en 3 verplaatsen
Uitvoering conform optietekening en afwerking conform technische omschriiving.

Slaapkamers achterzijde van de woning samenvoegen
Uitvoerina conform optietekenina en afwerkina conform technische omschriivina.

Masterbedroom met inloopkast aan de achterzijde van de woning
Uitvoerina conform optietekenina en afwerkina conform technische omschriivina.

OPTIES ZOLDERVERDIEPING

Zolderindeling 1; overloop met één onbenoemde ruimte

* Indeling en uitvoering conform optietekening.

* Afwerkina conform technische omschriiving.

* Binnendeurkoziinen worden uitgevoerd zonder bovenlicht.

* Zolderindeling is inclusief een onafgewerkte vliering.

(**) Vanweae eisen omtrent verwarmina. daalicht, ventilatie en geluid, is de
onbenoemde ruimte geen verbliifsruimte. Dit omdat wii niet voldoen aan de eisen
van het Bouwbesluit die gelden voor een verbliifsruimte, zoals een slaapkamer.

OPTIES DAKKAPEL / DAKRAAM

Dakkapel type achtergevel (breedte circa 3 m?)

Het aanbrengen van een dakkapel (inwendiqg circa 3 m? breed) op de tweede
verdieping in het dakvlak van de woning. Positie conform optieboekie.

De ruimte waarin de dakkapel wordt aeplaatst, bliift een onbenoemde ruimte niet
ziinde, een verbliifsgebied, conform Bouwbesluit. De afwerking en de materialen
die aebruikt worden ziin conform de technische omschriiving.

Extra houten tuimeldakraam (circa 1400 x 1140 mm)

Keuze positie conform optietekening. Graag uw keuze aan ons doorgeven.
Afhankeliik van de dakconstructie en/of uitkomen van hele panmaten kan de
maatvoering enigszins afwiiken. Het dakraam wordt aan de binnenziide afgetimmerd
Positie : ......ooovvvien.

Vorstvrije buitenkraan op de voorgevel
Vorstvriie buitenkraan wordt op vaste positie op de voorgevel aangebracht.

Vorstvrije buitenkraan op de achtergevel
Vorstvrije buitenkraan wordt op vaste positie op de achtergevel aangebracht.

OPTIES VLIERING

Vliering (onafgewerkt)

De vliering bestaat uit gelamineerde liggers met daartussen een ongeisoleerd
vloerelement. Het vloerelement is opaebouwd uit gordinaen met een
underlaymentplaat er bovenop. De vliering zal ziin voorzien van een vlizotrap.
Positie is ter indicatie aangegeven op de optietekening en wordt in een later
stadium vast bepaald. Boven de vliering zal een wandlichtpunt worden
gerealiseerd met de schakelaar op de zolderverdiepinag.

U kunt kiezen voor optie VL.231, hiermee wordt de vliering aan de onderziide
met aipsplaten afaewerkt zodat er een plafond op de zolderverdiepina ontstaat.

Vliering laten afwerken

Deze optie is alleen moaeliik i.c.m. een aekozen zolderindeling of optie VL.230.

De constructie van de vliering wordt aan de onderziide voorzien van een plafond
van gipsplaten van 60 cm breed. Tussen deze platen bliiven de naden zichtbaar.
De randen worden afaewerkt door middel van een plint en het plafond wordt in een
wittint gesausd. De standaard wandlichtpunten op de zolderverdieping worden

775,00

735,00

13.270,00

17.170,00

1.970,00

595,00

815,00

7.175,00

3.320,00
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aanagepast naar plafondlichtpunten.
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